广州市国家档案馆一期空调系统更换板换器
工程询价文件

一、项目概况
1、工程名称：广州市国家档案馆一期空调系统更换板换器工程
2、工程地点： 广州大学城
3、招标控制价：人民币23万元。包工、包料、包工期、包质量、包安全、包文明施工。综合单价包干。
4、工程项目简介
广州市国家档案馆一期空调系统自投用以来，为满足库房除湿的需要，二次侧供水温度不得高于9℃。根据运行经验，一次侧供水温度不高于7.5℃即可实现二次侧供水温度不高于9℃的目标，但由于受档案馆换热器换热性能的影响，我司供水温度需常年保持6℃左右才能达到上述目标。一次侧供冷温度太低，不仅造成能耗损失增加，也给其它用户造成影响（主要是低温产生冷凝水）。为解决上述问题，需进行更换板式换热器和密封胶条，该工程外委包工包料完成。

二、投标资格要求
1、投标人须是中华人民共和国境内注册，具有独立法人资格，且具备解体拆除和安装板式换热器设备业绩或生产板式换热器设备的能力。
2、具备有效的工商营业执照、企业法人组织机构代码证书、税务登记证书（或三证合一）。
3、投标人已办理合法税务登记，具有开具相应发票能力；
三、项目内容及要求：
(1) 项目内容
1. 拆卸档案馆一期2台阿法拉伐M20-MFM板换器，并回装后搬运至馆方指定位置存放，并用厚度不低于0.1mm的塑料薄膜进行包裹。
2. 解体拆卸4#冷站2台J185板换器后改造及搬运至档案馆板换间内安装，每台板换器暂定安装200块板片（板换器上、下导杆、活动板、夹紧螺栓需加工改造）。
3. 拆卸岭南印象园第53栋地下室2台J185板换器的最后1块板片后对板换器进行复原安装，并将这2片板片搬运至档案馆板换间。
4. 对需安装至档案馆的板片进行清洗及更换密封胶条（每台板换器板片数量暂定为200片，共2台；密封胶条由乙供，密封胶条材质：丁晴橡胶（NBR），密封胶条质量要求满足《板式热交换器》（NB/T47004-2009）的标准），其它多余不需使用的板换器配件搬运至我司仓库指定位置存放。
5. 板换器整体安装完成后进行单边及双边试压。
6. 所有施工现场的卫生清洁。
(2) 施工要求
1. 在拆卸档案馆2台板换器前，需先关闭与板换器相连接的8个手动阀，若阀门能关严则放完水后可直接对板换器进行拆除；若有阀门关不严，则需在关不严阀门的后端加装盲板，为尽可能减少对档案馆用冷的影响，放水、安装盲板及补水时间不能超过48小时。对于能关严的为防止在改造期间阀门被误操作及其它突发事件，因此所有原与板换器相连接的管道均需安装盲板。

2. 由于档案馆板换间的门较小，档案馆内原2台板换器需解体后复原并搬运至馆方指定的位置存放，并用厚度不低于0.1mm的塑料薄膜进行包裹。

3. 由于本次档案馆安装的是利旧板换器，因此需对原板换器的活动板，上、下导杆，夹紧螺栓根据档案馆现场实际情况与甲方共同商定后再进行加工改造并对板换器进行整体翻新处理。本次工程共需改造2套。

4. 活动板改造要求：可利用仓库现有或4#冷站拆卸下来的J185板换器的活动板。对活动板的两个圆型缺口使用与活动板相同材质、厚度及形状的钢板进行填补，并且填补的钢板需双面打坡口后满焊，并对焊接口进行打磨，要求焊接口平滑，填补完成后并在活动板外侧焊接一块5 mm厚的钢板对填补口进行二次加固处理。本次共需改造2块活动板。

5. 档案馆原板换器需待活动板改造完成后方可进行拆除。

6. 4#冷站2台APV J185板换器板片拆卸后选取400片检查是否有穿孔、破损或变型，若无则将板片平放至清洁好的空地上，逐片用压力为0.1-0.2 MPa的水进行喷射冲刷处理，对于用水很难冲刷的沉积物，则可用软纤维刷子、鬃毛刷来洗刷；清洗干净后将板片晾干，检查密封垫片槽内是否有沙子等异物。更换新密封垫片时，需要用丙酮或其他酮类有机溶剂，将密封垫片沟槽擦净，再将密封垫片放置在密封槽内，按原有的孔位卡好，并将板片平整叠好备用。

7. 重装组件前，必须将合格的换热板片、密封垫片、封头(头盖)、夹紧螺栓及螺母等零件擦洗干净。在重新装配时，板片应交替旋转180°进行叠加,不允许有错装。夹紧螺栓应均匀、对称、交叉拧紧。夹紧螺栓要拧紧至板束长度达计算值尺寸时为止。

8. 由于档案馆原板换器底座过高，需待水泥底座拆除及制作好平台后方可安装板换器。

9. 利旧的板换器支架安装要求：每块底掌为12m厚的钢板用M14膨胀螺栓与地面固定，再将20#b槽钢的两条腿与钢板满焊焊接牢固，最后将板换器的底座与槽钢的平面用M30的螺栓进行上紧固定（见附件1）。

10. 利旧板换器安装时与原板换器安装位置需后退约900 mm（一次侧出水管手动阀及膨胀节需改为水平安装，最终后退距离需与甲方共同商定后确定），利旧板换器安装时确保一次侧进、出管道纵向与原板换器相同（见附件1）。

11. 在设备搬运及安装期间必须对地面、墙面及馆方设备做好保护措施，对于在板换器搬运及安装期间需临时拆除的障碍物需恢复原状，并对造成污损或损坏的物件要无偿还原为原状。

12. 本工程中板换器密封胶条、安装辅材及板换器回装时不可利旧的配件均由乙方提供。密封胶条材质为丁晴橡胶（NBR），质量满足《板式热交换器》（NB/T47004-2009）的标准，并对所提供的密封胶条提供符合甲方要求的第三方检验报告；乙方提供的所有材料要求均为国标产品，我司对所有原料验收合格后乙方可使用。

13. 施工单位要遵守档案馆的管理制度，服从档案馆工作人员及我司监督人员的管理。由于档案馆板换间为密闭地下室，在焊接及刷漆时要做好强制通风及防火措施，施工人员要定期到室外休息。

14. 由于本项目施工期较紧，且工序较复杂，施工单位必须看现场后再进行报价，若施工单位看现场后有更好方案可报我司审批。

15. 由于该工程需对旧板换器进行解体、板片清洗、更换板片密封胶条及对板换器改造后重新安装，在对板换器进行改造、安装胶条及板片回装时对板片压紧力及压紧长度的控制等工序均涉及需要有板换器生产制造相关经验及技术，板换器板片密封胶条有特定要求，并且在板换器整体安装后要进行单、双边试压，为确保工程质量，因此建议该项目由具有板换器生产资质的单位进行施工。

四、工程量及材料说明
工程量清单
	序号
	项目名称
	项目特征描述
	计量单位
	工程量
	备注

	1
	档案馆原板换器拆卸、搬运及回装
	拆卸档案馆一期板换器，复原及搬运至馆方指定位置存放，并用厚度不低于0.1mm的塑料薄膜进行包裹
	台
	2
	板换器品牌：阿法拉伐；型号：M20-MFM；外形尺寸：2100mm*780mm*1900mm(高)；重量约：3000kg。
拆卸的板换器所有部件要求完好，并经甲方及馆方验收合格后方可复原安装。

	2
	管道加装盲板
	对与M20-MFM每台板换器相连接的4根管道加装盲板。
	个
	8
	盲板待新板换器管道接管时方可拆除。

	3
	板换器底脚制作
	在档案馆制作2台APV J185板换器底脚
	个
	8
	制作方法及材料要求参见附件1，每台有4个底脚

	4
	4#冷站板换器拆卸 
	拆卸4#冷站主机层内的J185板换器
	台
	2
	拆卸的板换器所有部件要求完好，并需经甲方验收。

	5
	板换器改造
	对4#冷站拆卸的J185板换换器的上、下导杆，活动压紧板，夹紧螺栓等进行改造及整体翻新处理
	台
	2
	改造后的J185板换器可安装于档案馆内甲方指定位置。

	6
	板换器搬运及安装
	将改造好的J185板换器搬运至档案馆内安装
	台
	2
	

	7
	岭南印象园板片拆除
	拆卸岭南印象园内53栋地下室2台J185板换器的最后1块板片后对板换器进行复原安装，并将这2片板片搬运至档案馆板换间
	项
	1
	

	8
	板片清洗
	对安装至档案馆的J185板换器的板片进行清洗。
	片
	400
	每台板换器板片数量为200片。

	9
	多余材料搬运
	对档案馆不需使用及多余的J185板换器的配件全部搬运至我司仓库指定位置存放。
	台
	2
	

	10
	板片更换密封胶条
	对安装至档案馆的J185板换器更换所有板片密封胶条
	条
	402
	每台板换器密封胶条数量：201条。

	11
	试压
	对档案馆新装的J185板换器进行试压
	台
	2
	

	12
	卫生清洁
	4#冷站及档案馆现场卫生清洁。
	项
	1
	


注：本工程乙方需对每项工程量进行单独报价，最终以实际工程量进行结算。
主要材料清单
	序号
	名称
	规格
	单位
	数量
	备注

	1
	APV J185板片密封胶条
	材质：丁晴橡胶（NBR），质量满足《板式热交换器》（NB/T47004-2009）中密封胶条的标准。
	条
	402
	乙供，质保期：2年。提供符合甲方要求的第三方检测报告。


（备注：工程量清单建议人工、材料分开单列报价）

5、 项目工期、验收标准及质保期限（项目有具体要求按项目要求）
1、施工工期

工期为30日历天（含节假日，连续计算），其中档案室内施工工期不多于6天，连续停冷施工时间不超过48小时。具体开工日期以甲方通知为准。

2、工程验收的方式：满足《板式热交换器》（NB/T47004-2009）,《通风与空调工程施工质量验收规范》（GB50243-2002）,《建筑给排水及采暖工程施工质量验收规范》（GB50243-2002），《制冷设备、空气分离设备安装工程施工及验收规范》（GB500274-2010），完工后统一验收。

3、质保期及质保期内需履行的特殊义务：质保期2年。
六、工程费用及支付方式

1、本工程采用综合单价包干，工作全部完工后由双方进行工程量的核实和验收，以实际工程量进行结算。
2、本项目的综合单价包含完成项工作所需的全部人工、材料、工具、机具、利润、风险等费用。综合总报价应包含相关措施费用及税费等费用。
3、付款方式

合同签订并进场工作并收到乙方请款资料后15个工作日内支付合同价的30%预付款；工程全部完工验收合格并办理结算手续后支付至合同结算总价的95%，质保期义务履行完毕且乙方妥善履行了质保期义务后付清余款。
七、投标文件
根据我司要求的报价格式，按顺序编制页码，进行密封报价（盖章）。投标文件应包含以下内容：

1、技术部分（格式自定，加盖公章）

施工方案：施工单位应充分了解现场条件，并针对本项目制定切实可行的施工方案，包括但不限于：
（1） 总体实施方案；
（2） 实施进度计划和工期承诺书；
（3） 确保实施进度的技术和组织措施；
（4） 确保安全文明施工的技术和组织措施；
（5） 投入的机械设备；
（6） 投标人认为其它需要说明的文字。
2、商务部分（提供复印件，并加盖公章）

（1） 企业营业执照副本、税务登记证；
（2） 本工程拟派项目负责人简历表（包括姓名、部门和职务、所学专业和毕业院校名称及毕业时间、主要资历、经验及承担过的类似项目，获得认证资质证书及复印件）；
（3） 投标认为有必要的其他资质（提供解体拆除和安装板式换热器设备业绩或具备生产板式换热器设备能力的证明材料）等材料复印件。
3、价格文件（加盖公章）

（1） 报价一览表（格式见附件1）
（2） 报价明细表：采用工程量清单计价，按本询价文件所附工程量清单报价，并以此作为结算依据，包括但不限于工程量清单各项目单价及综合总报价。（格式见附件2）
八、评标方法

本项目采用经评审的最低投标价法确定中标候选人。
通过《有效性审查表》（见附件3）后，各投标人按（有效投标报价由低至高）的顺序依次排列，排名第一为第一中标候选人。
九、投标文件递交截止时间和地点：2017年 2  月  15 日下午15：30前，逾期递交我司有权不予受理。所有报价文件必须在此时间前递交到：广州市番禺区大学城明志街1号信息枢纽楼9楼917室采购合同部
九、采购联系方式
采购单位：广州大学城投资经管管理有限公司
联系地址：广州市番禺区大学城明志街1号信息枢纽楼9楼917室
联系人： 廖工
联系电话：（020）39302079
传真：（020）39302076
注：请各施工单位务必勘踏现场，充分了解清楚施工现场的要求，如因对现场了解不深导致报价的一切失误，均由报价单位承担。察看现场请联系生产部方工，联系电话：13922337813。
附件1:报价一览表
附件2：投标报价明细表
附件3：有效性审查表
附件4：板换器底脚安装示意图、原板换器及更换板换器后立面重叠图
广州大学城投资经营管理有限公司
                                   2017年02月04日

附件1
报价一览表

项目名称：
	序号
	项目名称
	投标价（单位：人民币元）

	1
	投标总价
	大写：
小写：

	2
	投标工期
	

	3
	工程质量标准
	

	4
	保修期限
	

	5
	拟委派的项目
负责人
	姓    名
	

	
	
	技术职称
	


注：（1）投标总价为人民币报价。
   （2）投标总价应包括投标人完成本项目（如果中标）所必须的所有成本费用和投标人应承担的一切税费，包括但不限于全部人工费、材料、工具、机具、税费及相关措施费用等等。
（3）若用小写表示的金额和用大写表示的金额不一致，以大写表示的金额为准。
投标人名称（盖章）：
日期：     年    月   日
附件2
投标报价明细表
	序号
	项目
名称
	项目特征描述
	计量单位
	工程量
	综合单价
	合价
	备注

	一、工程费用

	1
	档案馆原板换器拆卸、搬运及回装
	拆卸档案馆一期板换器，复原及搬运至馆方指定位置存放，并用厚度不低于0.1mm的塑料薄膜进行包裹
	台
	2
	
	
	板换器品牌：阿法拉伐；型号：M20-MFM；外形尺寸：2100mm*780mm*1900mm(高)；重量约：3000kg。
拆卸的板换器所有部件要求完好，并经甲方及馆方验收合格后方可复原安装。

	2
	管道加装盲板
	对与M20-MFM每台板换器相连接的4根管道加装盲板。
	个
	8
	
	
	盲板待新板换器管道接管时方可拆除。

	3
	板换器底脚制作
	在档案馆制作2台APV J185板换器底脚
	个
	8
	
	
	制作方法及材料要求参见附件1，每台有4个底脚

	4
	4#冷站板换器拆卸 
	拆卸4#冷站主机层内的J185板换器
	台
	2
	
	
	拆卸的板换器所有部件要求完好，并需经甲方验收。

	5
	板换器改造
	对4#冷站拆卸的J185板换换器的上、下导杆，活动压紧板，夹紧螺栓等进行改造及整体翻新处理
	台
	2
	
	
	改造后的J185板换器可安装于档案馆内甲方指定位置。

	6
	板换器搬运及安装
	将改造好的J185板换器搬运至档案馆内安装
	台
	2
	
	
	

	7
	岭南印象园板片拆除
	拆卸岭南印象园内53栋地下室2台J185板换器的最后1块板片后对板换器进行复原安装，并将这2片板片搬运至档案馆板换间
	项
	1
	
	
	

	8
	板片清洗
	对安装至档案馆的J185板换器的板片进行清洗。
	片
	400
	
	
	每台板换器板片数量为200片。

	9
	多余材料搬运
	对档案馆不需使用及多余的J185板换器的配件全部搬运至我司仓库指定位置存放。
	台
	2
	
	
	

	10
	板片更换密封胶条
	对安装至档案馆的J185板换器更换所有板片密封胶条
	条
	402
	
	
	每台板换器密封胶条数量：201条。

	11
	试压
	对档案馆新装的J185板换器进行试压
	台
	2
	
	
	

	12
	卫生清洁
	4#冷站及档案馆现场卫生清洁。
	项
	1
	
	
	

	小计（元）
	
	
	
	
	

	二、J185半片密封胶条费用

	1
	APV J185板片密封胶条
	材质：丁晴橡胶（NBR），质量满足《板式热交换器》（NB/T47004-2009）中密封胶条的标准
	条
	402
	
	
	质保期：2年。提供符合甲方要求的第三方检测报告。

	小计（元）
	
	
	
	
	

	三      税费
	项
	1
	
	
	

	投标总价（元）：一+二+三
	
	
	
	
	


投标人名称（盖章）：
日期：     年    月   日
附件3
有效性审查表
项目名称：
	序号
	评审内容
	投标人

	1
	投标文件未按招标文件的规定密封、盖章和签署；
	

	2
	投标文件未按招标文件规定的格式填写，内容不全或关键字迹模糊、无法辩认；
	

	3
	对同一招标项目出现两个或以上的投标报价，且没声明哪个有效；
	

	4
	投标总报价低于企业自身成本；
	

	5
	投标报价超过招标控制价；
	

	6
	工期不满足招标文件要求的；
	

	7
	施工方案或施工组织设计未响应招标文件中已明确必须要作实质性响应的内容；
	

	8
	投标文件附有招标人不能接受的条件；
	

	9
	不符合招标文件中规定的其他实质性要求。
	

	
	评审结论（通过/不通过）
	


注：
1. 投标人分栏中填写“√”表示该项符合招标文件要求，“×”表示该项不符合招标文件要求，“○”表示无该项内容；
2. 经评标委员会审核后，出现一个“×”的结论为“不通过”，即按废标处理。
3. 表中全部条件满足为“通过”，同意进入下一阶段评审。
4. 如对本表中某种情形的评委意见不一致时，以评标委员会过半数成员的意见作为评标委员会对该情形的认定结论。
评委签名：                                                                                
日 期：    年   月   日

附件4

板换器底脚安装示意图、原板换器及更换板换器后立面重叠图
1

