3#、4#冷站电动阀维修、维保工程

询价文件
一、项目概况
1、工程名称：3#、4#冷站电动阀维修、维保工程
2、工程地点：广州大学城3#、4#冷站
3、工程项目简介：
3#、4#冷站冷却系统电动阀使用已达12年，有部分电动阀出现电路板损坏与机械卡死故障，影响冷却系统的日常隔断检修。现拟在冬季大修期间，对3#、4#冷站内冷却系统电动阀进行维修与维保。
二、投标资格要求
1、投标人须是中华人民共和国境内注册，具有独立法人资格。
2、具备有效的工商营业执照、企业法人组织机构代码证书、税务登记证书（或三证合一）。
3、投标人已办理合法税务登记，具有开具相应发票能力；
4、2013年1月1日至今完成过质量合格的同类维修业绩（同类业绩指与本项目同类型创铖电动阀的维修业绩）。需要提供合同复印件、验收证明资料等。

5、不接受联合报价。

三、项目内容
1、需要维保的开关型阀门：

（1）、品牌：HM日本畔村。

（2）、型号：RA系统阀门。

（3）、管径：DN500。

2、需要维保的调节型阀门：

（1）、品牌：HM日本畔村。

（2）、型号：RQ系统阀门。

（3）、管径：DN150。
3、需要维修电动执行器的阀门：

（1）、品牌：HM日本畔村。

（2）、型号：RA系统阀门。

（3）、管径：DN500。
四、电动阀维保工作内容
1、整体拆卸、回装电动阀。

2、更换原阀门垫片为不锈钢波齿垫片。

3、更换阀门全部法兰连接螺栓（镀锌）。

4、阀体内部清洗、更换润滑油。

5、更换损坏或磨损较严重的部件。

6、更换阀门填料、盘根，内部0型橡胶密封圈。

7、执行机构电器部件的测试及损坏器件的更换。

8、机械传动部分齿轮箱的检查清洗、更换润滑油。

9、打压试验，压力范围：8-10公斤。

10、阀门检修后，阀门应能正常开到位、关到位，阀门的预设值动作正常；力矩、行程限位调整合理；各开、关等信号反馈正常无报警；试压阀门本体及阀门与管道连接处无泄漏。

11、阀门整体除锈、刷漆。油漆需2层底、2层面漆，具体颜色需要和现场相配。

12、恢复4#冷站V3b调节阀保温层。

13、与本工程相关的阀门拆卸、安装，电气线路拆、接线等工作。

14、施工完毕后，清理现场卫生。

15、更换已无法修复的阀门内不锈钢U型弹性密封环。

注：第1-14点为必修项目。第15点为选修项目，根据阀门实际损坏情况进行更换。
五、RA系列DN500阀门电动执行器维修工作内容
1、每个电动执行器均更换1块主控板、1块远程板、1块反馈板。

2、电动执行器修复后，在线测试阀门应能正常开到位、关到位，阀门的预设值动作正常；力矩、行程限位调整合理；各开、关等信号反馈正常无报警。

3、可能需要更换的板卡配件：电源板、显示板、开关旋钮板、变压器。

注：第1、2点为必修项目。第3点为选修项目，根据电动执行器实际损坏情况进行更换。
六、电动阀维修、维保工程量
1、需进行维保的阀门数量如下表：

	冷站
	阀门编号
	型号规格
	备注

	3#冷站
	V10a-h、V8b、V8d（10个）
	RA系列，DN500
	拆卸维保


	4#冷站
	V10a-i（9个）
	RA系列，DN500
	拆卸维保

	4#冷站
	V3b（1个）
	RQ系列，DN150
	拆卸维保

	
	
	合计
	20个


2、需维修电动执行器数量如下表：

	冷站
	阀门编号
	型号规格
	备注

	3#冷站
	V10b、V10g（2个）
	RA系列，DN500
	维修电动执行器

	
	
	合计
	2个


六、项目工期、验收标准及质保期限（项目有具体要求按项目要求）
1、施工工期

全部工程需于2017年3月15日前完成。
2、质保期及质保期内需履行的特殊义务：质保期1年。
七、项目费用及支付方式

1、本工程采用定维修、维保单价，按实际工程量结算方式。阀门易损件如：螺栓、垫片、润滑油、填料、0型橡胶密封圈由施工单位自行购置更换。
2、本项目的综合单价包含完成项工作所需的全部人工、材料、工具、机具、利润、风险等费用。
3、付款方式

工程全部完工验收合格并办理结算手续后支付至合同结算总价的95%，质保期义务履行完毕且乙方妥善履行了质保期义务后付清余款。
八、投标文件
根据我司要求的报价格式，按顺序编制页码，进行密封报价（盖章）。投标文件应包含以下内容：

1、技术部分（格式自定，加盖公章）

维修及维保方案：施工单位应充分了解现场条件，并针对本项目制定切实可行的方案，包括但不限于：
（1） 总体实施方案；
（2） 实施进度计划和工期承诺书；
（3） 确保实施进度的技术和组织措施；
（4） 确保安全文明施工的技术和组织措施；
（5） 投入的机械设备；
（6） 投标人认为其它需要说明的文字。
2、商务部分（提供复印件，并加盖公章）

（1） 企业营业执照副本、税务登记证；
（2） 本工程拟派项目负责人简历表（包括姓名、部门和职务、所学专业和毕业院校名称及毕业时间、主要资历、经验及承担过的类似项目，获得认证资质证书及复印件）；
（3） 投标认为有必要的其他资质（包括资质证书和安全生产许可证）等材料复印件。
3、价格文件（加盖公章）

（1） 报价一览表（格式见附件1）
（2） 报价明细表：采用工程量清单计价，按本询价文件所附工程量清单报价，并以此作为结算依据，包括但不限于工程量清单各项目单价及综合总报价。
九、投标文件递交截止时间和地点：2016年    月    日下午15：30前。报价文件必须在此时间前递交到：广州市番禺区大学城明志街1号信息枢纽楼9楼917室采购合同部
十、采购联系方式
采购单位：广州大学城投资经管管理有限公司
联系地址：广州市番禺区大学城明志街1号信息枢纽楼9楼917室
联系人：李工
联系电话：（020）39340289
传真：（020）39340019
注：请各施工单位务必勘踏现场，充分了解清楚现场的要求，如因对现场了解不深导致报价的一切失误，均由报价单位承担。察看现场请联系生产部钟煌，联系电话：13926453699。
附件1：附表1：《3#、4#冷站电动阀维保主要工程量清单》

   附件2：《3#冷站电动执行器维修主要工程量清单》
附件3：报价一览表
附件4：有效性审查表
广州大学城投资经营管理有限公司
                                   2016年  月  日

附件1：
	3#、4#冷站电动阀维保主要工程量清单

	
	
	
	
	
	

	序号
	项目名称
	技术要求
	单位
	数量
	备注

	1
	拆、装电动阀
	整体拆卸、回装电动阀.
	个
	20
	DN500（19个）、DN150（1个）

	2
	更换阀门外部配件
	更换原阀门垫片为不锈钢波齿垫片。更换阀门全部法兰连接螺栓（镀锌）。
	套
	20
	DN500（19套）、DN150（1套）

	3
	阀门维保
	阀体内部清洗、更换润滑油。更换损坏或磨损较严重的部件。更换阀门填料、盘根，内部0型橡胶密封圈。执行机构电器部件的测试及损坏器件的更换。机械传动部分齿轮箱的检查清洗、更换润滑油。
	个
	20
	DN500（19个）、DN150（1个）

	4
	调试阀门
	打压试验，压力范围：8-10公斤。阀门检修后，阀门应能正常开到位、关到位，阀门的预设值动作正常；力矩、行程限位调整合理；各开、关等信号反馈正常无报警；试压阀门本体及阀门与管道连接处无泄漏。
	个
	20
	DN500（19个）、DN150（1个）

	5
	阀门防锈处理
	阀门整体除锈、刷漆。油漆需2层底、2层面漆，具体颜色需要和现场相配。
	个
	20
	DN500（19个）、DN150（1个）

	6
	恢复保温层
	恢复4#冷站V3b调节阀保温层。
	个
	1
	　

	7
	辅助工作
	电动阀电气线路拆、接线等工作。
	个
	20
	　

	8
	更换阀门内密封环
	更换已无法修复的阀门内不锈钢U型弹性密封环。
	套
	　
	　

	
	
	
	
	
	

	注：第1-7点为必修项目。第8点为选修项目，根据阀门实际损坏情况进行更换。


附件2：
	3#冷站电动执行器维修主要工程量清单

	
	
	
	
	
	

	序号
	项目名称
	技术要求
	单位
	数量
	备注

	1
	更换电路板
	每个RA系列、管径DN500电动执行器均更换1块主控板、1块远程板、1块反馈板。
	套
	2
	3#冷站V10b、V10g。

	2
	调试电动执行器
	电动执行器修复后，在线测试阀门应能正常开到位、关到位，阀门的预设值动作正常；力矩、行程限位调整合理；各开、关等信号反馈正常无报警。
	套
	2
	3#冷站V10b、V10g。

	3
	电源板
	品牌：HM日本畔村。RA系列、管径DN500。
	块
	　
	　

	4
	显示板
	品牌：HM日本畔村。RA系列、管径DN500。
	块
	　
	　

	5
	开关旋钮板
	品牌：HM日本畔村。RA系列、管径DN500。
	块
	　
	　

	6
	变压器
	品牌：HM日本畔村。RA系列、管径DN500。
	个
	　
	　

	
	
	
	
	
	

	注：第1、2点为必修项目。第3-6点为选修项目，根据电动执行器实际损坏情况进行更换。


附件3
报价一览表

项目名称：
	序号
	项目名称
	投标价（单位：人民币元）

	1
	投标总价
	大写：
小写：

	2
	投标工期
	

	3
	质量标准
	

	4
	保修期限
	

	5
	拟委派的项目
负责人
	姓    名
	

	
	
	技术职称
	


注：（1）投标总价为人民币报价。
   （2）投标总价应包括投标人完成本项目（如果中标）所必须的所有成本费用和投标人应承担的一切税费，包括但不限于全部人工费、材料、工具、机具、税费及相关措施费用等等。
（3）若用小写表示的金额和用大写表示的金额不一致，以大写表示的金额为准。
投标人名称（盖章）：
日期：     年    月   日

附件4
有效性审查表
项目名称：
	序号
	评审内容
	投标人

	1
	投标文件未按招标文件的规定密封、盖章和签署；
	

	2
	投标文件未按招标文件规定的格式填写，内容不全或关键字迹模糊、无法辩认；
	

	3
	对同一招标项目出现两个或以上的投标报价，且没声明哪个有效；
	

	4
	投标总报价低于企业自身成本；
	

	5
	工期不满足招标文件要求的；
	

	6
	方案未响应招标文件中已明确必须要作实质性响应的内容；
	

	7
	投标文件附有招标人不能接受的条件；
	

	8
	不符合招标文件中规定的其他实质性要求。
	

	
	评审结论（通过/不通过）
	


注：
1. 投标人分栏中填写“√”表示该项符合招标文件要求，“×”表示该项不符合招标文件要求，“○”表示无该项内容；
2. 经评标委员会审核后，出现一个“×”的结论为“不通过”，即按废标处理。
3. 表中全部条件满足为“通过”，同意进入下一阶段评审。
4. 如对本表中某种情形的评委意见不一致时，以评标委员会过半数成员的意见作为评标委员会对该情形的认定结论。
评委签名：                                                                                
日 期：    年   月   日
5

